PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS
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PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE GONCALVES DE MINAS

OBRA: REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DE WUICATU

|DATA:23/03/2023

COMUNIDADE DE JICATU

FORMA DE EXECUGAO:

FONTE: Planilha Referencial de Pregos Unitarios para Obras de Edificacbes e Infraestrutura

REGIAO/MES DE REFERENCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI - OUTUBRO 2022 E SUDECAP- SEM| ( )  DIRETA (X ) INDIRETA
DESONERAGAO
PRAZO DE EXECUGAO: 05 meses 1SS 5,00% BDI 24,64%
PREGO PREGO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
11 SEINFRA ED-16660 |1\= =41 1oA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1.25 MM, M2 3,13 297,88 371,28 1.162,11
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
DEM-ALA- |REMOGAO DE ALAMBRADO METALICO, COM
13 SEINFRA 005 REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 382,72 A CARGO DA PREFEITURA
SUB-TOTAL] _1.162,11
2 TERRAPLANAGEM / TRABALHO EM TERRA
2.1 SUDECAP 40.32.05 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M M3 4,41 46,56 58,03 255,91
2.2 SEINFRA ED-51003 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM M2 14,71 20,72 25,83 379,96
SOQUETE
SUB-TOTAL| 635,87
3 PISOS
LAJE DE TRANSICAO E= 6 CM, COM JUNTA DE
3.1 SUDECAP 15.02.15 |MADEIRA DE 2 X 2 M ,INCLUSO TELA SOLDADA DE| M2 600,00 51,60 64,31 38.586,00
(3.4 MM 10X10), ACABAMENTO A NIVEL 0.
32 COTACAO APICOAMENTO MECANICO DE PISO CIMENTADO| ., 600,00 260 342 1.872,00
DE 1CM
SUB-TOTAL| 40.458,00
4 ALVENARIA E DIVISOES
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
4.1 SUDECAP 07.06.02  |CSTRUTURAL E= 15 OM, ESTRUTURAL M2 25,00 77,00 95,97 2.399,25
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP.
4.2 SEINFRA ED-48213 |14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE M2 7,04 214,41 267,24 1.881,37
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE
43 SEINFRA ED-48192 |CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, M2 71,39 62,31 77,66 5.544,15
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
SUB-TOTAL| 9.824,77
5 REVESTIMENTO
5.1 SUDECAP 14,0505 |CHAPISCO COMARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A M2 156,86 7,23 9,01 1.413,31
COLHER
5.2 SUDECAP 14.0561 |REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 M2 156,86 18,01 22,45 3.521,51
SUB-TOTAL| 4.934,82
6 PINTURA
PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM
6.1 SUDECAP 17.15.02 | REBOCO Cf SELADOR AGRILICO m2 160,00 12,01 14,97 2.395,20
PINTURA DE QUADRAS C/LATEX ACRILICA
6.2 SUDECAP 17.50.11  [INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA EM (RESINA | m2 600,00 16,56 20,64 12.384,00
CRILICA A BASE DE SOLVENTE)




6.3

SEINFRA

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS
ED-50461 |ESPORTIVA, DUAS (2)DEMAOS DEMARCAGAO DE
FAIXA 10 CM

m2

20,11

10,67

13,30

267,46

6.4

SUDECAP

PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E

17.2533 1EyNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD METALICA

m2

62,40

20,07

25,02

1.561,25

6.5

SEINFRA

PINTURA ACRILICA PARA PISO EM
ED-50459 |PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2)
DEMAOS

m?2

113,18

10,67

13,30

1.505,29

SUB-TOTAL

18.113,20

ALAMBRADOS

71

COMPOSIGAO

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA
DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG14
(2,11MM), INCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAGAO
E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE
AGO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM
(2") NA VERTICAL E DE 32MM NA HORIZONTAL.(OS
TUBOS DE 50 SERAO REAPROVEITADAS DA
QUADRA EXISTENTE FORNECIDOS PELO
MUNICIPIO)

M2

198,00

89,48

111,63

22.082,94

7.2

SEINFRA

PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA

ED-50986 |k 12 4 172"

M2

4,00

250,00

311,60

1.246,40

SUB-TOTAL

23.329,34

SERVICOS COMPLEMENTARES

8.3

Rede de Protegcdo p/ Quadras Poliesportivas , fio 4mm ,

COTACAO malha 10 cm com reforco de fio 6mm nas bordas,

8.1

SUDECAP

m?2

440,00

10,00

12,46

5.482,40

TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE

18.02.05 NYLON DUPLO (PINTADA)

unid.

2,00

886,10

1.104,44

2.208,88

8.2

SEINFRA

ED-50661

26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG{

30,00

44,30

55,22

1.656,60

SUB-TOTAL

9.347,88

TOTAL GERAL DA OBRA

107.805,99

Assinado de forma digital por

PEDRO ANTONIO DIAS pomo ANToNIo oias
SOARES:08723136626 SOARES08723136626

Dados: 2023.03.23 07:49:20 -03'00"

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragao da planilha

MAR'A GOMES Assinado de forma digital por
MARIA GOMES MOTOSO
MOTOSO ROCHA:75711001604

ROCHA757‘| 1 OO‘I 604 Dados: 2023.03.23 07:49:49 -03'00"

Carimbo e assinatura do prefeito

CREA 207977/D
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