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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEINFRA ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA
METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, 
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

M2 3,13 297,88 371,28 1.162,11

1.3 SEINFRA
DEM-ALA-

005
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

M2
382,72

1.162,11

2 TERRAPLANAGEM / TRABALHO EM TERRA

2.1 SUDECAP 40.32.05 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M                                                    M3 4,41 46,56 58,03 255,91

2.2 SEINFRA ED-51093
APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM 
SOQUETE               

M2 14,71 20,72 25,83 379,96

635,87

3 PISOS

3.1 SUDECAP 15.02.15
LAJE DE TRANSIÇAO E= 6 CM, COM JUNTA DE
MADEIRA DE 2 X 2 M ,INCLUSO TELA SOLDADA DE
(3.4 MM 10X10), ACABAMENTO A NIVEL 0.

M2 600,00 51,60 64,31 38.586,00

3.2
APICOAMENTO MECANICO DE PISO CIMENTADO
DE 1 CM

M2 600,00 2,50 3,12 1.872,00

40.458,00

4 ALVENARIA E DIVISOES

4.1 SUDECAP 07.06.02
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL E= 15 CM, ESTRUTURAL

M2 25,00 77,00 95,97 2.399,25

4.2 SEINFRA ED-48213

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 
ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M2 7,04 214,41 267,24 1.881,37

4.3 SEINFRA ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE 
CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 71,39 62,31 77,66 5.544,15

9.824,77

5 REVESTIMENTO

5.1 SUDECAP 14.05.05
CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A 
COLHER               

M2 156,86 7,23 9,01 1.413,31

5.2 SUDECAP 14.05.61 REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 M2 156,86 18,01 22,45 3.521,51

4.934,82

6 PINTURA

6.1 SUDECAP 17.15.02
PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM 
REBOCO C/ SELADOR ACRILICO

m2 160,00 12,01 14,97 2.395,20

6.2 SUDECAP 17.50.11
PINTURA DE QUADRAS C/LATEX ACRILICA 
INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA EM (RESINA 
CRILICA A BASE DE SOLVENTE)

m2 600,00 16,56 20,64 12.384,00
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6.3 SEINFRA ED-50461
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS 
ESPORTIVA, DUAS (2)DEMÃOS DEMARCAÇAO DE 
FAIXA 10 CM

m2 20,11 10,67 13,30 267,46

6.4 SUDECAP 17.25.33
PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E 
FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA

m2 62,40 20,07 25,02 1.561,25

6.5 SEINFRA ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM 
PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) 
DEMÃOS

m² 113,18 10,67 13,30 1.505,29

18.113,20

7 ALAMBRADOS

7.1 COMPOSIÇÃO 1

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA 
LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG14 
(2,11MM), INCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO 
E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE 
AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM 
(2") NA VERTICAL  E DE 32MM NA HORIZONTAL.(OS 
TUBOS DE 50 SERÃO REAPROVEITADAS DA 
QUADRA EXISTENTE FORNECIDOS PELO 
MUNICIPIO)

M2 198,00 89,48 111,53 22.082,94

7.2 SEINFRA ED-50986
PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA 
FIO 12 # 1/2"

M2 4,00 250,00 311,60 1.246,40

23.329,34

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.3 COTAÇÃO
Rede de Proteção p/ Quadras Poliesportivas , fio 4mm ,
malha 10 cm com reforço de fio 6mm nas bordas, 

m² 440,00 10,00 12,46 5.482,40

8.1 SUDECAP 18.02.05
TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE
NYLON DUPLO (PINTADA)

unid. 2,00 886,10 1.104,44 2.208,88

8.2 SEINFRA ED-50661
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-
26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE 

m 30,00 44,30 55,22 1.656,60

9.347,88

107.805,99

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

Carimbo e assinatura do prefeito

CREA 207977/D

TOTAL GERAL DA OBRA

SUB-TOTAL
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